

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ ĐỀ XUẤT KỸ THUẬT

Gói thầu HT43-01: (Trừ tuyến N62) Thi công đường giao thông (trừ cây xanh, lát gạch vỉa hè), San nền hoàn thiện, Thoát nước mưa, thoát nước thải, Ống băng đường
Công trình: Hạ tầng kỹ thuật hợp phần 2 (42,52ha) - Phân khu II (75,82ha)
Dự án: Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên - Giai đoạn I

- Kính gửi:**
- Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Thành Đạt;
 - Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trường Nguyễn;
 - Công ty Cổ phần Việt An;
 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng Việt Nam.

Căn cứ Quyết định số 26/QĐ-DIC Corp-HĐQT ngày 13/04/2021 về việc “Phê duyệt danh sách Nhà thầu đạt yêu cầu về kỹ thuật. Gói thầu HT43-01: (Trừ tuyến N62) Thi công đường giao thông (trừ cây xanh, lát gạch vỉa hè), San nền hoàn thiện, Thoát nước mưa, thoát nước thải, Ống băng đường thuộc Công trình: Hạ tầng kỹ thuật hợp phần 2 (42,52ha) - Phân khu II (75,82ha) tại Dự án: Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên - Giai đoạn I”. Ban quản lý các dự án DIC Miền Bắc thông báo tới các Nhà thầu như sau:

1. Số hiệu và tên gói thầu: HT43-01 (Trừ tuyến N62) Thi công đường giao thông (trừ cây xanh, lát gạch vỉa hè), San nền hoàn thiện, Thoát nước mưa, thoát nước thải, Ống băng đường thuộc Công trình: Hạ tầng kỹ thuật hợp phần 2 (42,52ha) - Phân khu II (75,82ha) tại Dự án: Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên - Giai đoạn I.

2. Danh sách Nhà thầu đạt yêu cầu về kỹ thuật:

TT	Tên nhà thầu	Địa chỉ giao dịch
1	Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Thành Đạt	Xã Kim Long, Huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc

3. Danh sách Nhà thầu không đạt yêu cầu về kỹ thuật:

TT	Tên nhà thầu	Địa chỉ giao dịch
1	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trường Nguyễn	Số 6 BT4E đường Phúc Lợi, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội
2	Công ty Cổ phần Việt An	Số 44, lô S6, Khu đô thị mới Chùa Hà Tiên, Liên bảo, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
3	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng Việt Nam	Số 49 Đường Hùng Vương, Phường Hội Hợp, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

4. Lý do không được lựa chọn của Nhà thầu:

4.1. Nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm nêu trong HSMT (sau khi đã bổ sung tài liệu làm rõ HSDXKT): Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trường Nguyễn do các nguyên nhân:

- + Nhà thầu không bổ sung Cam kết tín dụng cho gói thầu của Ngân hàng;
- + Nhà thầu không bổ sung các tài liệu chứng minh các nhân sự chủ chốt dự kiến huy động cho gói thầu là các nhân sự do Nhà thầu quản lý và trả lương;
- + Nhà thầu không chứng minh được trên thực tế một số thiết bị thi công chủ yếu thuộc sở hữu của Nhà thầu dự kiến huy động cho gói thầu.

4.2. Nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm nêu trong HSMT (không bổ sung tài liệu làm rõ HSDXKT): Công ty Cổ phần Việt An do các nguyên nhân:

- + Doanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động xây dựng của Nhà thầu không đạt yêu cầu;
- + Nhà thầu không chứng minh có khả năng tài chính để đáp ứng yêu cầu về cầu nguồn lực tài chính thực hiện gói thầu;
- + Kinh nghiệm cụ thể trong quản lý và thực hiện hợp đồng xây lắp của Nhà thầu không đạt yêu cầu;
- + Chỉ huy trưởng công trường: Không chứng minh được đã trực tiếp làm chỉ huy trưởng tối thiểu 01 công trình Giao thông hoặc Xây dựng;
- + Các nhân sự còn lại: Các tài liệu chứng minh trình độ tối thiểu chuyên môn đều là các bản chụp của bản sao y hoặc công chứng;

4.3. Nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm nêu trong HSMT (sau khi đã bổ sung tài liệu làm rõ HSDXKT): Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng Việt Nam do các nguyên nhân:

- + Tài liệu chứng minh Doanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động xây dựng của Nhà thầu không đạt yêu cầu (Báo cáo tài chính không được kiểm toán);
- + Nhà thầu không bổ sung các tài liệu chứng minh các nhân sự chủ chốt dự kiến huy động cho gói thầu là các nhân sự do Nhà thầu quản lý và trả lương.

Ban quản lý các dự án DIC Miền Bắc thông báo để các Nhà thầu được biết.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Lưu VT



Nguyễn Tuấn Liêm